

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: *MT* /QĐ-VTCB

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Cám Phả*, ngày *27* tháng 02 năm 2024

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu  
Gói thầu: Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký: QN-6575,  
tàu đẩy Đông Bắc 26 số đăng ký: QN-7570 và 04 sà lan số đăng ký:  
QN-7571; QN-7572; QN-7573; QN-7574.**

### **GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**

*Căn cứ quyết định số: 196/QĐ-VTCB ngày 28/02/2023 của Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà cung cấp nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, vật tư, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;*

*Căn cứ Báo cáo thẩm định ngày 27/02/2024 của Tổ thẩm định về việc thẩm định Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký: QN-6575, tàu đẩy Đông Bắc 26 số đăng ký: QN-7570 và 04 sà lan số đăng ký: QN-7571; QN-7572; QN-7573; QN-7574;*

*Xét đề nghị của Phòng Cơ điện, Vận tải, Vật tư tại tờ trình ngày 26/02/2024 về việc phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký: QN-6575, tàu đẩy Đông Bắc 26 số đăng ký: QN-7570 và 04 sà lan số đăng ký: QN-7571; QN-7572; QN-7573; QN-7574.*

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Sửa chữa TĐT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký: QN-6575, tàu đẩy Đông Bắc 26 số đăng ký: QN-7570 và 04 sà lan số đăng ký: QN-7571; QN-7572; QN-7573; QN-7574 với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

**Điều 2.** Phòng Cơ điện, Vận tải, Vật tư chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Cơ điện, Vận tải, Vật tư và các phòng ban, các phân xưởng, đội và chi nhánh có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. *ev*

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Chỉ huy công ty;
- Như điều 2;
- Lưu: CĐVT, TCKT. M08.

**GIÁM ĐỐC**



**Thượng tá Phương Kim Mừng**

## PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Gói thầu: Sửa chữa TDT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký: QN-6575, tàu đẩy Đông Bắc 26 số đăng ký: QN-7570 và 04 sà lan số đăng ký: QN-7571; QN-7572; QN-7573; QN-7574

(kèm theo Quyết định số: ~~14~~ 04-VTCB, ngày 27 tháng 02 năm 2024)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức lựa chọn nhà thầu	Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Sửa chữa TDT 02 tàu đẩy Đông Bắc 14 số đăng ký: QN-6575, tàu đẩy Đông Bắc 26 số đăng ký: QN-7570 và 04 sà lan số đăng ký: QN-7571; QN-7572; QN-7573; QN-7574	3.946.732.712	Chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty	Chào hàng cạnh tranh rút gọn	01 giai đoạn/ 01 túi hồ sơ	Quý II năm 2024	Trọn gói	Trong vòng 90 ngày
<b>Tổng cộng</b>		<b>3.946.732.712</b>	<b>Tổng giá trị gói thầu đã bao gồm thuế giá trị gia tăng</b>					

Bằng chữ: Ba tỷ chín trăm bốn mươi sáu triệu bảy trăm ba mươi hai nghìn bảy trăm mười hai đồng