

Số: 197/QĐ-VTCB

Cửa Ông, ngày 28 tháng 4 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Gói thầu: Sửa chữa tường bao khu nhà ở công nhân 3 tầng - Cảng Km6.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-VTCB ngày 28/5/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-VTCB ngày 29/10/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy Định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 28 tháng 4 năm 2026 được ký giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc và Công ty TNHH Nam Dương QN;

Xét đề nghị của Phòng Cơ điện, vận tải, vật tư.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Sửa chữa tường bao khu nhà ở công nhân 3 tầng - Cảng km6 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nam Dương QN.

Địa chỉ: Số 5, tổ 10, khu 5, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0987679188

2. Giá trị trúng thầu: 129.047.310 VNĐ (Đã bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín triệu không trăm bốn mươi bảy nghìn ba trăm mười đồng.)

3. Loại hợp đồng: Trọn gói.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Phòng Cơ điện, vận tải, vật tư đăng tải **kết** quả lựa chọn nhà thầu, tổ chức hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu **trúng** thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Cơ điện, vận tải, vật tư và các phòng chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: CDVT. M02.



Phương Kim Mừng

PHỤ LỤC

KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU

Gói thầu: Sửa chữa tường bao khu nhà ở công nhân 3 tầng - Cảng km6

(Kèm theo Quyết định số 197/QĐ-VTCB ngày 28 tháng 4 năm 2026).

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
1	Cắt bê tông đường độ dày 70mm	m	97,0	33.707	3.269.579
2	Phá dỡ tường xây gạch chiều dày tường <=22cm	m3	0,4356	347.103	151.198
3	Đào san đất tạo mặt bằng	100m3	0,4827	1.578.116	761.757
4	Đắp đất công trình, độ chặt yêu cầu K=0,90	100m3	0.0322	3.712.415	119.540
5	Rải ni lông chắm thấm	m2	32,240	5.056	163.005
6	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn móng băng, móng bê, bệ máy	100m2	0,0822	11.587.407	952.485
7	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông lót móng, chiều rộng <= 250 cm, đá 4x6, vữa mác 100, XM PCB30	m3	3,2240	1.691.229	5.452.522
8	Xây gạch bê tông (11x14x28)cm, xây móng, chiều dày > 33cm, vữa XM mác 75, XM PCB30	m3	14,5080	1.571.533	22.799.801
*	Giằng chân tường				
1	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng	100m2	0,1773	19.211.023	3.406.114
2	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0,0352	29.784.962	1.048.431
3	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	0,2547	29.769.929	7.582.401
4	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, XM PCB30	m3	1,9505	2.618.109	5.106.622
5	Xây tường thẳng gạch bê tông (11x15x26)cm, chiều dày 15cm, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, XM PCB30	m3	14,5965	1.714.825	25.030.443

6	Xây gạch bê tông (11x15x26)cm, xây cột, trụ, chiều cao <= 6m, vữa XM mác 75, XM PCB30	m3	2,970	2.146.462	6.374.992
*	Giằng cổ tường				
1	Ván khuôn gỗ. Ván khuôn xà dầm, giằng	100m2	0,0605	19.211.023	1.162.267
2	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép giằng móng, đường kính cốt thép <= 10mm	tấn	0,0095	29.784.962	282.957
3	Công tác gia công lắp dựng cốt thép. Cốt thép móng, đường kính cốt thép <= 18mm	tấn	0,1272	29.769.929	3.786.735
4	Đổ bê tông thủ công bằng máy trộn, bê tông xà dầm, giằng nhà, chiều cao <= 6m, đá 1x2, mác 250, XM PCB30	m3	0,9068	2.618.109	2.374.101
5	Trát tường ngoài, chiều dày trát 1,5cm, vữa XM mác 75, XM PCB30	m2	260,830	108.553	28.313.879
6	Đào san đất tạo mặt bằng	100m3	0,3181	1.578.116	501.999
7	Vận chuyển đất bằng ô tô tự do	100m3	0,2304	3.678.045	847.422
	Cộng trước thuế				119.488.250
	Thuế GTGT 8%				9.559.060
	Tổng cộng sau thuế				129.047.310

Bằng chữ: Một trăm hai mươi chín triệu không trăm bốn mươi *bay* nghìn ba trăm mười đồng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**

Số: 198/TB-VTCB

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cửa Ông, ngày 28 tháng 4 năm 2026

THÔNG BÁO

Kết quả chỉ định thầu

Gói thầu: Sửa chữa tường bao khu nhà ở công nhân 3 tầng - Cảng km6.

Kính gửi: Công ty TNHH Nam Dương QN.

Căn cứ Quyết định số 197/QĐ-VTCB ngày 28 tháng 4 năm 2026 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Sửa chữa tường bao khu nhà ở công nhân 3 tầng - Cảng km6 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc xin thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Sửa chữa tường bao khu nhà ở công nhân 3 tầng - Cảng km6 như sau:

1. Thông tin về Nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Nam Dương QN.
- MST: 5701798467
- Địa chỉ: Số 5, tổ 10, khu 5, Phường Quang Hanh, Tỉnh Quảng Ninh.
- Giá trúng thầu: 129.047.310 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 10 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà thầu: Công ty TNHH Nam Dương QN tới văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc để hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

- Thời gian ký hợp đồng: 10 giờ 00 phút ngày 04 tháng 5 năm 2026.

- Địa điểm ký kết hợp đồng: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, Phường Cửa Ông, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: CĐVT .M02.



GIÁM ĐỐC

Phương Kim Mừng