

CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 134/QĐ-VTCB

Cẩm Phà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt kết quả chỉ định thầu

Gói thầu: Gia cố, sửa chữa bể lắng 180m³ kho than Nam Khe Tam
– Phân xưởng số 2.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ CHẾ BIẾN THAN ĐÔNG BẮC

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-VTCB ngày 28/5/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc ban hành Quy định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Quyết định số 1229/QĐ-VTCB ngày 29/10/2024 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy Định lựa chọn nhà thầu cung cấp hàng hóa, dịch vụ tư vấn, dịch vụ phi tư vấn để đảm bảo tính liên tục cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 23 tháng 4 năm 2025 được ký giữa Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc và Công ty TNHH Nam Dương QN;

Xét đề nghị của Phòng Kỹ thuật an toàn.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Gia cố, sửa chữa bể lắng 180m³ kho than Nam Khe Tam – Phân xưởng số 2 với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Nam Dương QN.

Địa chỉ: Số 5, tổ 10, khu 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.

Điện thoại: 0987679188

2. Giá trị trúng thầu: 110.724.890 VNĐ (Đã bao gồm thuế GTGT).

(Bằng chữ: Một trăm mười triệu, bảy trăm hai mươi tư nghìn, tám trăm chín mươi đồng.)

3. Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.

4. Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Điều 2. Giao cho Phòng Kỹ thuật an toàn đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu, tổ chức hoàn thiện và ký kết hợp đồng với nhà thầu trúng thầu theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng phòng Kỹ thuật an toàn và các phòng chức năng có liên quan căn cứ Quyết định thi hành. / *thư*

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị;
- Chỉ huy Công ty;
- Như Điều 3;
- Lưu: KTAT, TCKT, T02.



Phương Kim Mừng

PHỤ LỤC
KẾT QUẢ CHỈ ĐỊNH THẦU
Gói thầu: Gia cố, sửa chữa bể lắng 180m³ kho than Nam Khe Tam
– Phân xưởng số 2.

(Kèm theo Quyết định số 134/QĐ-VTCB ngày 24 tháng 3 năm 2025).

TT	Nội dung công việc	Đơn vị	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Gia cố, sửa chữa bể lắng 180m³ kho than Nam Khe Tam – Phân xưởng số 2				
1	Đục vệ sinh tường gạch trước khi xây	M3	0,977	342.569	334.690
2	Đục lớp vữa trát tường, vệ sinh tường cũ	M2	39,00	48.573	1.894.347
3	Xây gạch chỉ đặc tường 220 vữa xi măng M75	M3	24,545	2.120.106	52.038.002
4	Gia công, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <18mm, chiều cao <6m	Tấn	0,342	20.999.290	7.181.757
5	Gia công, lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng, đường kính <10mm, chiều cao <6m	Tấn	0,045	22.040.594	991.827
6	Gia công, lắp dựng tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn gỗ tường thẳng dây <45cm	M2	22,4	138.446	3.101.190
7	Đổ bê tông thương phẩm chiều cao <6m đá 1x2, vữa bê tông mác 250	M3	3,50	1.869.692	6.543.922
8	Trát tường, chiều dày trát 2,0cm bằng vữa XM mác 100	M2	293,74	96.944	28.476.331
9	Trát cạnh bể vữa Xm mác 75	M	49,00	40.020	1.960.980
	Cộng trước thuế				102.523.046
	Thuế GTGT 8%				8.201.844
	Tổng cộng sau thuế				110.724.890

Bằng chữ: Một trăm mười triệu, bảy trăm hai mươi tư nghìn, tám trăm chín mươi đồng./.

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VT&CB THAN ĐÔNG BẮC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 135/TB-VTCB

Cẩm Phà, ngày 23 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO

Kết quả chỉ định thầu

**Gói thầu: Gia cố, sửa chữa bể lắng 180m³ kho than Nam Khe Tam
– Phân xưởng số 2.**

Kính gửi: Công ty TNHH Nam Dương QN.

Căn cứ Quyết định số 134/QĐ-VTCB ngày 23 tháng 4 năm 2025 về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Gia cố, sửa chữa bể lắng 180m³ kho than Nam Khe Tam – Phân xưởng số 2 của Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc;

Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc xin thông báo kết quả chỉ định thầu Gói thầu: Gia cố, sửa chữa bể lắng 180m³ kho than Nam Khe Tam – Phân xưởng số 2 như sau:

1. Thông tin về Nhà thầu được đề nghị trúng thầu:

- Tên nhà thầu: Công ty TNHH Nam Dương QN.
- MST: 5701798467
- Địa chỉ: Số 5, tổ 10, khu 5, Phường Quang Hanh, Thành phố Cẩm Phà, Tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam.
- Giá trúng thầu: 110.724.890 đồng (Đã bao gồm thuế GTGT).
- Loại hợp đồng: Đơn giá cố định.
- Thời gian thực hiện hợp đồng: Trong vòng 07 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

2. Kế hoạch hoàn thiện, ký kết hợp đồng:

Chúng tôi xin trân trọng kính mời nhà thầu: Công ty TNHH Nam Dương QN tới văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc để hoàn thiện và ký kết hợp đồng.

- Thời gian ký hợp đồng: 10 giờ 00 phút ngày 24 tháng 4 năm 2025.

- Địa điểm ký kết hợp đồng: Tại văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải và Chế biến than Đông Bắc - Khu 6B, Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Chúng tôi xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng Quản trị;
- Chỉ huy Công ty;
- Lưu: KTAT, TCKT.T05.



Phường Kim Mừng